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Zatacznik Nr 1 do Ogtoszenia
Znak sprawy: ZP/ZS3/GDP/2018/2

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy projektu ,,GOTOWI DO PRACY” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0014/17-00) wspotfinansowanego
ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje,

Umiejetnosci, Dziatania XI.3 Ksztatcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020

Czedé 1 Kurs AutoCAD poziom podstawowy, rozszerzony i zaawansowany

Czeséc 2

Kurs Szkolenie CISCO ICND 1
Kurs Szkolenie CISCO ICND 2

Czesc 1

Kurs AutoCAD poziom podstawowy, rozszerzony i AutoCAD zaawansowany

1. Przedmiot zamoéwienia.
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W zakres zamowienia wchodzi:
1.1 Przeprowadzenie zajec z zakresu ,,Kurs AutoCAD poziom podstawowy, rozszerzony ” 3 dni po 8h,

razem 24h na grupe, razem 192h

1.2 Przeprowadzenie zajec z zakresu ,Kurs AutoCAD poziom zaawansowany ” 2 dni po 8h, razem

16h na grupe, razem 128h

1.3 Wynagrodzenie treneréw prowadzacych szkolenie

1.4 Koszty dojazdu treneréw na miejsce realizacji szkolen

1.5 Koszty noclegéw dla treneréw zamiejscowych

1.6 Koszt wydania certyfikatéw

1.7 Koszt egzamindw

1.8 Zapewnienie materiatéw dla uczestnikow zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja w punkcie 1.8

SOPZ

Liczba uczestnikow szkolenia: 82 osdb (80 ucznidw i 2 nauczycieli)
Czas trwania szkolenia/grupe: poziom podstawowy i rozszerzony 3 dni po 8 h lekcyjnych razem 24h;
Srednia liczebnosé grupy szkoleniowej: 10 uczniéw- 8 grup szkoleniowych, 1 grupa -2 nauczycieli

Termin realizacji szkolen: grudziert 2018 — maj 2020 r.

Zgodnie z harmonogramem projektu:

Styczen 2018 - 1 grupa (10 ucznidéw+1 nauczyciel)
Luty 2019 - 1 grupa (10 uczniéw + 1 nauczyciel)
Kwiecien 2019 - 1 grupa (10 uczniéw)

Maj 2019 - 1 grupa (10 uczniow)

Pazdziernik 2019- 1 grupa (10 ucznidw)

Listopad 2019 - 1 grupa (10 uczniow)

Marzec 2020 1 grupa (10 ucznidw)

Maj 2020 - 1 grupa (10 ucznidéw)

Ostateczne terminy szkolen (ostateczny harmonogram szkolen) dla poszczegdlnych grup zostanie
ustalony po podpisaniu umowy.

6. Miejsce realizacji szkolen: sale w siedzibie Zamawiajacego

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotfecznego
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7. Program szkolenia:

AutoCAD poziom podstawowy, rozszerzony:

Interfejs programu AutoCAD —karty, panele, menu rozwijalne, zaktadki plikéw, przetgczniki
stanu, pasek szybkiego dostepu, praca z plikami, obszary robocze, gtdwne ustawienia.
Rysowanie podstawowych obiektéw: Linie, tuki, Okregi, Polilinie, Punkty.

Nawigacja w obszarze modelu: powiekszanie/ pomniejszanie, przesuwanie.

Rysowanie precyzyjne — okreslanie wspoétrzednych wzglednych i bezwzglednych w ukfadzie
kartezjanskim oraz biegunowym, korzystanie z trybéw znajdowania  punktow
charakterystycznych (lokalizacja chwilowa i stata). Metody selekcji obiektéw

Tryb ortogonalny , korzystanie z siatki i skoku, tryb odsuniecia wzglednego OD.

Podstawowe operacje w zakresie zmiany potozenia obiektow: przesuwanie, obracanie,
kopiowanie, kopia réwnolegta, wymazywanie, lustro, kopia szykiem.

Polecenia edycyjne modyfikujgce obiekty: skalowanie, ucinanie, wydtuzanie, zaokraglanie,
fazowanie, przerywanie, rozcigganie, rozbijanie, tgczenie.

Mechanizm sledzenia lokalizacji.

Praca z warstwami: tworzenie, modyfikacja wtasciwosci warstw, stany warstw, szablon rysunku
z warstwami.

Wiasciwosci obiektdw, zmiana witasciwosci w listach rozwijalnych i w palecie wtasciwosci.
Kreskowanie: ustawienia i opcje kreskowania.

Wymiarowanie, podstawowe polecenia wymiarowania: wymiar linowy, wyréwnany, promienia,
$rednicy, dtugosci tuku, kontynuacja wymiarowania (szeregowa i od bazy), definiowanie
wtasnego stylu wymiarowania.

Ustawienia wydruku oraz wydruk z przestrzeni modelu.

Nawigacja w przestrzeni 3D (narzedzie Orbity, Kostka widoku, Koto sterujgce, Punkt obserwacji).
Definiowanie lokalnych uktadéw wspétrzednych — LUW (zapisywanie, wczytywanie, wiasciwosci,
menedzer LUW). Wtasciwosci ikony LUW.

Rysowanie obiektéw 2D w przestrzeni 3D ze zmiang ptaszczyzny roboczej XY.

Rysowanie standardowych bryt (kostka, walec, stozek, sfera, ostrostup, klin, polibryta).
Lokalizacja (tryby lokalizacji w 3D i $ledzenie w przestrzeni 3D). Dynamiczny LUW.

Sposob prezentacji obiektdw — style wizualne i ich wtasciwosci.

Operacje typu Boolean — Suma, Rdznica, lloczyn. Historia bryty.

Tworzenie bryt z profili — Wyciggniecie. Przekrecenie, Wyciggniecie ztozone, Przeciggniecie.
Podstawy edycji bryt.

AutoCAD poziom zaawansowany:

Reguty tworzenia pliku DWT (szablonu rysunku). Style obiektéw i ich parametry.
Narzedzie szybkiego wyboru. Filtrowanie obiektéw. Grupowanie obiektow.

Ograniczenie kursora do okreslonych katéw, Sledzenie biegunowe.

Wprowadzanie dynamiczne — ustawienia, dziatanie podczas edycji uchwytami.
Uzyskiwanie informacji z geometrii obiektéw (zapytania o odlegtos¢ i pole powierzchni).
Zaawansowane ustawienia styldow wymiarowania, podstyle wymiarowe, odchytki.
Zaawansowane narzedzia wymiarowania: Szybki wymiar, Wyrdwnywanie, Przerywanie.
Linie z opisem — Wielolinie odniesienia (style), Linie odniesienia, Szybkie linie odniesienia.
Rysunek izometryczny — skok izometryczny, ptaszczyzny.

Podktadanie odniesien DWG: Menedzer odnosnikdéw, Sciezki odnosnikdw, operacja ustalania,
ponowne wczytywanie odnosnikéw. Operacja eTransmit.

Podktadanie odnosnikdw rastrowych. Porzgdek wyswietlania obiektéw i jego zmiana.
Zaawansowane narzedzia warstw: zapisane stany warstw, filtry warstw.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotfecznego
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Narzedzia: Szyk wzdtuz s$ciezki, Przedtuz, Wyrdwnaj, Zmierz, Podziel, polecenia z opcja
odniesienia. Narzedzie Design Center.

Tworzenie i edycja blokéw. Warstwy w blokach. Podstawy atrybutéw.

Wstawianie pdl, obiektéw OLE i hipertaczy.

Praca na Uktadzie/Arkuszu: Menedzer ustawienn strony (ustawianie rozmiaru
papieru), wczytywanie uktadu z szablonu, rysowanie rzutni.

Praca w rzutniach: ustawianie skali w rzutni, blokowanie warstw w rzutniach.

Obiekty opisowe: tworzenie styli opisowych, skala opisu (dodawanie/odejmowanie).
Ustawienia wydruku z przestrzeni ukfadu. Style wydruku.

8. Materiaty dla uczestnikéw, zapewnione przez Wykonawce:

Kazdy uczestnik w trakcie zaje¢ obowigzkowo bedzie miat zapewnione przez Wykonawce materiaty
szkoleniowe w formie skryptu. Dodatkowo Wykonawca szkolenia zapewnia: laptop z projektorem
multimedialnym lub rzutnik z foliami, ekran flichpachrt, flamastry, nagtosnienie sali.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotfecznego
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Czesc 2

Kurs Szkolenie CISCO ICND 1

1.
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Przedmiot zamdwienia.

W zakres zamoéwienia wchodzi:

1.1 Przeprowadzenie zaje¢ z zakresu ,,CISCO ICND 1”, kazda gr. 40h(5dni po 8h),razem 320h

1.2 Wynagrodzenie treneréw prowadzacych szkolenie

1.3 Koszty dojazdu trenerdw na miejsce realizacji szkolen

1.4 Koszty noclegdéw dla treneréw zamiejscowych

1.5 Zapewnienie uczniom oraz nauczycielom zaswiadczen uczestnictwa w szkoleniu
zawierajgcych efekty ksztatcenia oraz liczbe zrealizowanych godzin

1.6. Zapewnienie materiatow dla uczestnikdw zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg w punkcie 11.8
SOPZ

Liczba uczestnikow szkolenia: 84 0séb (80 ucznidéw i 4 nauczycieli)

Czas trwania szkolenia/grupe: 5 dni x 8 godzin razem 40 h

Srednia liczebnos¢ grupy szkoleniowej: 10 uczniéw- 8 grup szkoleniowych, 1 grupa -4 nauczycieli
Termin realizacji szkolen: grudziert 2018 r. — maj 2020 r.

Zgodnie z harmonogramem projektu:
Styczen 2018 - 1 grupa (10 uczniow +2 nauczycieli)
Luty 2019 - 1 grupa (10 uczniéw+ 1 nauczyciel)
Kwiecien 2019 - 1 grupa (10 uczniéw+ 1 nauczyciel)
Maj 2019 - 1 grupa (10 ucznidw)
Pazdziernik 2019- 1 grupa (10 ucznidw)
Listopad 2019 - 1 grupa (10 uczniéw)
Marzec 2020 1 grupa (10 uczniéw)
Maj 2020 - 1 grupa (10 ucznidw)
Ostateczne terminy szkolen (ostateczny harmonogram szkolen) dla poszczegdlnych grup zostanie
ustalony po podpisaniu umowy.

Miejsce realizacji szkolen: sale w siedzibie Zamawiajgcego
Program szkolenia:

e budowa matej sieci komputerowe;j

e sieci LAN, standard ETHERNET 802.3 | podstawowa konfiguracja przetacznikéw CATALYST
bezprzewodowe sieci LAN

e routing statyczny i dynamiczny, podstawowa konfiguracja routeréw ISR

e tgcza WAN, mechanizm NAT i PAT, konfiguracja tgczy WAN i Routingu dynamicznego
wprowadzenie do zarzgdzania siecia

Materiaty dla uczestnikow zajec zapewnione przez Wykonawce

Kazdy uczestnik w trakcie zaje¢ obowigzkowo bedzie miat zapewnione przez Wykonawce
materiaty szkoleniowe w formie skryptu. Dodatkowo Wykonawca szkolenia zapewnia: laptop
z projektorem multimedialnym lub rzutnik z foliami, ekran flichpachrt, flamastry, nagtosnienie sali.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotfecznego
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Il. Kurs Szkolenie CISCO ICND 2

1.
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Przedmiot zamdwienia.

W zakres zaméwienia wchodzi:

1.1 Przeprowadzenie zajeé z zakresu ,,Szkolenie CISCO ICND 2”, kazda gr. 40h(5dni po 8h),razem
320h

1.2 Wynagrodzenie treneréw prowadzacych szkolenie

1.3 Koszty dojazdu trenerdw na miejsce realizacji szkolen

1.4 Koszty noclegdw dla treneréw zamiejscowych

1.5 Zapewnienie uczniom oraz nauczycielom zaswiadczen uczestnictwa w szkoleniu
zawierajgcych efekty ksztatcenia oraz liczbe zrealizowanych godzin

1.6 Zapewnienie materiatéw dla uczestnikow zgodnie ze szczegdtowg specyfikacja w punkcie 111.8
SOPZ

Liczba uczestnikoéw szkolenia: 82 oséb (80 ucznidéw i 2 nauczycieli)

Czas trwania szkolenia/grupe: 5 dni x 8 godzin razem 40 h
Srednia liczebnos¢ grupy szkoleniowej: 10 ucznidéw- 8 grup szkoleniowych, 1 grupa -2 nauczycieli
Termin realizacji szkolen: styczen 2019 r. — kwiecien 2020 r.

Zgodnie z harmonogramem projektu:
Styczen 2019 — 1 grupa (10 ucznidw+ 1 nauczyciel)
Marzec 2019 — 1 grupa ( 10 ucznidw+ 1 nauczyciel)
Kwiecien 2019 — 1 grupa ( 10 uczniéw)
Maj 2019 — 1 grupa ( 10 ucznidéw)
Listopad 2019 — 1 grupa ( 10 uczniéw)
Grudzien 2019 — 1 grupa ( 10 uczniéw)
Marzec 2020 — 1 grupa (10 uczniéw)
Kwiecien 2020 — 1 grupa (10 uczniow)
Ostateczne terminy szkolen (ostateczny harmonogram szkolen) dla poszczegdlnych grup zostanie
ustalony po podpisaniu umowy.

Miejsce realizacji szkolen: sale w siedzibie Zamawiajgcego
Program szkolenia:

e budowa sieci komputerowej $rednich rozmiaréw, wirtualne sieci VLAN, STP, routing miedzy
VLAN'ami

e protokét routingu dynamicznego OSPF, konfiguracja w pojedynczym obszarze

e protokét routingu dynamicznego EIGRP

e listy kontroli dostepu ACL

e adresacja: IPV 4i IPV6, mechanizmy NAT i PAT

e facza WAM

Materiaty dla uczestnikow zaje¢ zapewnione przez Wykonawce

Kazdy uczestnik w trakcie zaje¢ obowigzkowo bedzie miat zapewnione przez Wykonawce
materiaty szkoleniowe w formie skryptu. Dodatkowo Wykonawca szkolenia zapewnia: laptop
z projektorem multimedialnym lub rzutnik z foliami, ekran flichpachrt, flamastry, nagtosnienie sali.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotfecznego
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