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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy projektu „GOTOWI DO PRACY” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0014/17-00) współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Część 1 Kurs AutoCAD poziom podstawowy, rozszerzony i zaawansowany 

Część 2 
Kurs Szkolenie CISCO ICND 1  

Kurs Szkolenie CISCO ICND 2  

 

Część 1 

Kurs AutoCAD poziom podstawowy, rozszerzony i AutoCAD zaawansowany  

1. Przedmiot zamówienia.  
W zakres zamówienia wchodzi: 
1.1 Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Kurs AutoCAD poziom podstawowy, rozszerzony ” 3 dni po 8h, 

razem 24h na grupę, razem 192h 
1.2 Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Kurs AutoCAD poziom zaawansowany ” 2 dni po 8h, razem 

16h na grupę, razem 128h 
1.3 Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie 
1.4 Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń 
1.5 Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych 
1.6 Koszt wydania certyfikatów 
1.7 Koszt egzaminów 
1.8 Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w punkcie I.8 

SOPZ 
2. Liczba uczestników szkolenia: 82 osób (80 uczniów i 2 nauczycieli) 

3. Czas trwania szkolenia/grupę: poziom podstawowy i rozszerzony 3 dni po 8 h lekcyjnych razem 24h;  

4. Średnia liczebność grupy szkoleniowej: 10 uczniów- 8 grup szkoleniowych, 1 grupa -2 nauczycieli 

5. Termin realizacji szkoleń: grudzień 2018 – maj 2020 r.  

Zgodnie z harmonogramem projektu:  
Styczeń 2018 - 1 grupa (10 uczniów+1 nauczyciel) 
Luty 2019 - 1 grupa (10 uczniów + 1 nauczyciel) 
Kwiecień 2019 - 1 grupa (10 uczniów) 
Maj 2019 - 1 grupa (10 uczniów) 
Październik 2019- 1 grupa (10 uczniów) 
Listopad 2019 - 1 grupa (10 uczniów) 
Marzec 2020 1 grupa (10 uczniów) 
Maj 2020 - 1 grupa (10 uczniów) 
Ostateczne terminy szkoleń (ostateczny harmonogram szkoleń) dla poszczególnych grup zostanie 
ustalony po podpisaniu umowy.  

6. Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Zamawiającego 
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7. Program szkolenia: 

AutoCAD poziom podstawowy, rozszerzony: 
 

• Interfejs programu AutoCAD –karty, panele, menu rozwijalne, zakładki plików, przełączniki 
stanu, pasek szybkiego dostępu, praca z plikami, obszary robocze, główne ustawienia. 

• Rysowanie podstawowych obiektów: Linie, Łuki, Okręgi, Polilinie, Punkty. 

• Nawigacja w obszarze modelu: powiększanie/ pomniejszanie, przesuwanie. 

• Rysowanie precyzyjne – określanie współrzędnych względnych i bezwzględnych w układzie 
kartezjańskim oraz biegunowym, korzystanie z trybów znajdowania punktów 
charakterystycznych (lokalizacja chwilowa i stała). Metody selekcji obiektów 

• Tryb ortogonalny , korzystanie z siatki i skoku, tryb odsunięcia względnego OD. 

• Podstawowe operacje w zakresie zmiany położenia obiektów: przesuwanie, obracanie, 
kopiowanie, kopia równoległa, wymazywanie, lustro, kopia szykiem. 

• Polecenia edycyjne modyfikujące obiekty: skalowanie, ucinanie, wydłużanie, zaokrąglanie, 
fazowanie, przerywanie, rozciąganie, rozbijanie, łączenie.  

• Mechanizm śledzenia lokalizacji. 

• Praca z warstwami: tworzenie, modyfikacja właściwości warstw, stany warstw, szablon rysunku 
z warstwami. 

• Właściwości obiektów, zmiana właściwości w listach rozwijalnych i w palecie właściwości. 

• Kreskowanie: ustawienia i opcje kreskowania. 

• Wymiarowanie, podstawowe polecenia wymiarowania: wymiar linowy, wyrównany, promienia, 
średnicy, długości łuku, kontynuacja wymiarowania (szeregowa i od bazy), definiowanie 
własnego stylu wymiarowania. 

• Ustawienia wydruku oraz wydruk z przestrzeni modelu. 
• Nawigacja w przestrzeni 3D (narzędzie Orbity, Kostka widoku, Koło sterujące, Punkt obserwacji). 

• Definiowanie lokalnych układów współrzędnych – LUW (zapisywanie, wczytywanie, właściwości, 
menedżer LUW). Właściwości ikony LUW. 

• Rysowanie obiektów 2D w przestrzeni 3D ze zmianą płaszczyzny roboczej XY. 

• Rysowanie standardowych brył (kostka, walec, stożek, sfera, ostrosłup, klin, polibryła). 
Lokalizacja (tryby lokalizacji w 3D i śledzenie w przestrzeni 3D). Dynamiczny LUW. 

• Sposób prezentacji obiektów – style wizualne i ich właściwości. 

• Operacje typu Boolean – Suma, Różnica, Iloczyn. Historia bryły. 

• Tworzenie brył z profili – Wyciągnięcie. Przekręcenie, Wyciągnięcie złożone, Przeciągnięcie. 

• Podstawy edycji brył. 
 

AutoCAD poziom zaawansowany: 
• Reguły tworzenia pliku DWT (szablonu rysunku). Style obiektów i ich parametry. 

• Narzędzie szybkiego wyboru. Filtrowanie obiektów. Grupowanie obiektów. 

• Ograniczenie kursora do określonych kątów, śledzenie biegunowe. 

• Wprowadzanie dynamiczne – ustawienia, działanie podczas edycji uchwytami. 

• Uzyskiwanie informacji z geometrii obiektów (zapytania o odległość i pole powierzchni). 

• Zaawansowane ustawienia stylów wymiarowania, podstyle wymiarowe, odchyłki.  

• Zaawansowane narzędzia wymiarowania: Szybki wymiar, Wyrównywanie,  Przerywanie. 

• Linie z opisem – Wielolinie odniesienia (style), Linie odniesienia, Szybkie linie odniesienia. 

• Rysunek izometryczny – skok izometryczny, płaszczyzny. 

• Podkładanie odniesień DWG: Menedżer odnośników, ścieżki odnośników, operacja ustalania, 
ponowne wczytywanie odnośników. Operacja eTransmit.  

• Podkładanie odnośników rastrowych. Porządek wyświetlania obiektów i jego zmiana. 

• Zaawansowane narzędzia warstw:  zapisane stany warstw, filtry warstw. 
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• Narzędzia: Szyk wzdłuż ścieżki, Przedłuż, Wyrównaj, Zmierz, Podziel, polecenia z opcją 
odniesienia. Narzędzie Design Center. 

• Tworzenie i edycja bloków. Warstwy w blokach. Podstawy atrybutów. 

• Wstawianie pól, obiektów OLE i hiperłączy.  

• Praca na Układzie/Arkuszu: Menedżer ustawień strony (ustawianie rozmiaru 
papieru),  wczytywanie układu z szablonu, rysowanie rzutni. 

• Praca w rzutniach: ustawianie skali w rzutni, blokowanie warstw w rzutniach. 

• Obiekty opisowe: tworzenie styli opisowych, skala opisu (dodawanie/odejmowanie). 

• Ustawienia wydruku z przestrzeni układu. Style wydruku. 

8. Materiały dla uczestników, zapewnione przez Wykonawcę: 

Każdy uczestnik w trakcie zajęć obowiązkowo będzie miał zapewnione przez Wykonawcę materiały 
szkoleniowe w formie skryptu. Dodatkowo Wykonawca szkolenia zapewnia: laptop z projektorem 
multimedialnym lub rzutnik z foliami, ekran flichpachrt, flamastry, nagłośnienie sali. 
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Część 2 

I. Kurs Szkolenie CISCO ICND 1  

1. Przedmiot zamówienia.  

W zakres zamówienia wchodzi: 
1.1 Przeprowadzenie zajęć z zakresu „CISCO ICND 1”, każda gr. 40h(5dni po 8h),razem 320h 
1.2 Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie 
1.3 Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń 
1.4 Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych 
1.5 Zapewnienie uczniom oraz nauczycielom zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu 

zawierających efekty kształcenia oraz liczbę zrealizowanych godzin  
1.6.  Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w punkcie II.8 

SOPZ 
 

2. Liczba uczestników szkolenia: 84 osób (80 uczniów i 4 nauczycieli) 

3. Czas trwania szkolenia/grupę: 5 dni x 8 godzin  razem 40 h 

4. Średnia liczebność grupy szkoleniowej: 10 uczniów- 8 grup szkoleniowych, 1 grupa -4 nauczycieli 

5. Termin realizacji szkoleń: grudzień 2018 r. – maj 2020 r.  

Zgodnie z harmonogramem projektu:  
Styczeń 2018 - 1 grupa (10 uczniów +2 nauczycieli) 
Luty 2019 - 1 grupa (10 uczniów+ 1 nauczyciel) 
Kwiecień 2019 - 1 grupa (10 uczniów+ 1 nauczyciel) 
Maj 2019 - 1 grupa (10 uczniów) 
Październik 2019- 1 grupa (10 uczniów) 
Listopad 2019 - 1 grupa (10 uczniów) 
Marzec 2020 1 grupa (10 uczniów) 
Maj 2020 - 1 grupa (10 uczniów) 

Ostateczne terminy szkoleń (ostateczny harmonogram szkoleń) dla poszczególnych grup zostanie 
ustalony po podpisaniu umowy.  

 
6. Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Zamawiającego 

7. Program szkolenia: 

• budowa małej sieci komputerowej 

• sieci LAN, standard ETHERNET 802.3 I podstawowa konfiguracja przełączników CATALYST 
bezprzewodowe sieci LAN 

• routing statyczny i dynamiczny, podstawowa konfiguracja routerów ISR 

• łącza WAN, mechanizm NAT i PAT, konfiguracja łączy WAN i Routingu dynamicznego 
wprowadzenie do zarządzania siecią  

 
8. Materiały dla uczestników zajęć zapewnione przez Wykonawcę 

Każdy uczestnik w trakcie zajęć obowiązkowo będzie miał zapewnione przez Wykonawcę 
materiały szkoleniowe w formie skryptu. Dodatkowo Wykonawca szkolenia zapewnia: laptop 
z projektorem multimedialnym lub rzutnik z foliami, ekran flichpachrt, flamastry, nagłośnienie sali. 
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II. Kurs Szkolenie CISCO ICND 2  

1. Przedmiot zamówienia.  

W zakres zamówienia wchodzi: 
1.1 Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Szkolenie CISCO ICND 2”, każda gr. 40h(5dni po 8h),razem 

320h 
1.2 Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie 
1.3 Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń 
1.4 Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych 
1.5 Zapewnienie uczniom oraz nauczycielom zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu 

zawierających efekty kształcenia oraz liczbę zrealizowanych godzin  
1.6 Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w punkcie III.8 

SOPZ 
2. Liczba uczestników szkolenia: 82 osób (80 uczniów i 2 nauczycieli) 

3. Czas trwania szkolenia/grupę: 5 dni x 8 godzin  razem 40 h 

4. Średnia liczebność grupy szkoleniowej: 10 uczniów- 8 grup szkoleniowych, 1 grupa -2 nauczycieli 

5. Termin realizacji szkoleń: styczeń 2019 r. – kwiecień 2020 r.  

Zgodnie z harmonogramem projektu:  
Styczeń 2019 – 1 grupa (10 uczniów+ 1 nauczyciel) 
Marzec 2019 – 1 grupa ( 10 uczniów+ 1 nauczyciel) 
Kwiecień 2019 – 1 grupa ( 10 uczniów) 
Maj 2019 – 1 grupa ( 10 uczniów) 
Listopad 2019 – 1 grupa ( 10 uczniów) 
Grudzień 2019 – 1 grupa ( 10 uczniów) 
Marzec 2020 – 1 grupa (10 uczniów) 
Kwiecień 2020 – 1 grupa (10 uczniów) 

Ostateczne terminy szkoleń (ostateczny harmonogram szkoleń) dla poszczególnych grup zostanie 
ustalony po podpisaniu umowy.  

 
6. Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Zamawiającego 

7. Program szkolenia: 

• budowa sieci komputerowej średnich rozmiarów, wirtualne sieci VLAN, STP, routing między 
VLAN’ami 

• protokół routingu dynamicznego OSPF, konfiguracja w pojedynczym obszarze 

• protokół routingu dynamicznego EIGRP 

• listy kontroli dostępu ACL 

• adresacja: IPV 4 i IPV6, mechanizmy NAT i PAT 

• łącza WAM 
 

8. Materiały dla uczestników zajęć zapewnione przez Wykonawcę 

Każdy uczestnik w trakcie zajęć obowiązkowo będzie miał zapewnione przez Wykonawcę 
materiały szkoleniowe w formie skryptu. Dodatkowo Wykonawca szkolenia zapewnia: laptop 
z projektorem multimedialnym lub rzutnik z foliami, ekran flichpachrt, flamastry, nagłośnienie sali. 

 


